

Stavba :Zníženie energetickej náročnosti objektov,Banskobystrického pivovaru, a.s., p.č. 33Miesto:				
Objekt :SO-02 Hlavný výrobný objekt - budova techn. prevádzky, D3 Vonkajšia ochrana preUKSO :				
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 21.11.2017	
Odberateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Dodávateľ:		IČO:		
		DIČ:		
Projektant:		IČO:		
		DIČ:		
1 M3 OP		1 M		
1 M2 ZP				
1 M2 UP				
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:			
4	Iné:			
5	Súčet:			
B	IN - Individuálne náklady			
6	Práce nadčas			
7	Murárske výpomoc			
8	Bez pevnej podlahy			
9				
10	Súčet riadkov 6 až 9:			
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			
11	Zariadenie :			
12	Prevádzkové vplyvy			
13	Sťažené podmienky			
14				
15	Sučet riadkov 11 až 14:			
D	ON - ostatné náklady			
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte			
17	Inžinierska činnosť			
18	Projektové práce			
19				
20	Sučet riadkov 16 až 19:			
E	Celkové náklady			
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:			
22	DPH 20% z:			
23	DPH 0% z:			
24	Sučet riadkov 21 až 23:			
F	Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ			dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:			podpis:	
dátum:			dátum:	
pečiatka:			pečiatka:	